

Τζάνειο Γεν. Νοσ. Πειραιά

Απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση του Αξονικού Τομογράφου

1. Διαμόρφωση των χώρων βάσει της Κάτοψης-Πρότασης. (Βλ. σχέδιο Κάτοψη-Πρόταση).
2. Κατασκευή μολυβδοθωρακίσεων της Αίθουσας Εξετάσεων, σύμφωνα με την Μελέτη Ακτινοπροστασίας του Νοσοκομείου.
3. Εξασφάλιση της στατικής αντοχής στην Αίθουσα Εξετάσεων σύμφωνα με το βάρος του Gantry. (Βλ. πίνακα "Statics").
4. Εξασφάλιση επιπεδότητας στην Αίθουσα Εξετάσεων με μέγιστη απόκλιση $\pm 5\text{cm/m}$. (Βλ. σχέδιο Δάπεδο & Δίκτυα).
5. Εξασφάλιση έδρασης/στήριξης του Gantry No 1.01 και του Patient table No 1.02. (Βλ. σχέδιο Δάπεδο & Δίκτυα).
6. Τοποθέτηση Γραφείου/Πάγκου στην Αίθουσα Χειριστηρίου. (Βλ. σχέδιο Δάπεδο & Δίκτυα).
7. Προμήθεια και τοποθέτηση την. 3 πριζών ρεύματος και 3 πριζών δικτύου στην Αίθουσα Χειριστηρίου. Προτεινόμενη καλωδίωση δικτύου CAT6.
Προτείνεται η τοποθέτηση 3 πριζών ρεύματος στην Αίθουσας Εξετάσεων. Οι θέσεις των πριζών είναι ενδεικτικές. (Βλ. σχέδιο Δάπεδο & Δίκτυα).
8. Εξασφάλιση Internet στην Αίθουσα Χειριστηρίου για τις περιπτώσεις τηλε-υποστήριξης Siemens Remote Services (SRS).
9. Προμήθεια και τοποθέτηση επισκέψιμων πλαστικών επιτοίχιων καναλιών στην Αίθουσα Χειριστηρίου και Εξετάσεων. (Βλ. σχέδιο Ηλεκτρολογικά).
10. Κλείσιμο/επικάλυψη των υπαρχόντων ενδοδαπέδιων καναλιών που δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν. (Βλ. σχέδιο Ηλεκτρολογικά).
11. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων μεταλλικών - μη διάτρητων - ενδοδαπέδιων καναλιών. (Βλ. σχέδιο Ηλεκτρολογικά).
12. Εξασφάλιση ηλεκτρικής παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συγκροτήματος. (Βλ. πίνακα Power supply SOMATOM go.Up).
13. Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλ. Πίνακα. Η θέση του είναι ενδεικτική. (Βλ. σχέδιο Κάτοψη-Πρόταση).
14. Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου olflex (εύκαμπτο γκρι) $5\times25\text{mm}^2$, από τον Ηλ. Πίνακα έως το τέλος του ενδοδαπέδιου καναλιού κάτω από το Gantry, με επιπλέον ελεύθερο μήκος 2.0m. (Βλ. σχέδιο Ηλεκτρολογικά).
15. Προμήθεια και τοποθέτηση μπουτονιέρας (EAT) On-Off με λαμπάκι στην Αίθουσα Χειριστηρίου σε ύψος 1.60m από το δάπεδο. (Βλ. σχέδιο Ηλεκτρολογικά και πίνακα Power supply SOMATOM go.Up).
16. Προμήθεια και τοποθέτηση μπουτονιέρας/μανιτάρι (AT) Emergency-Off δύο επαφών, σε ύψος 1.80m από το δάπεδο, στις Αίθουσες Χειριστηρίου και Εξετάσεων. Το ένα σετ καλωδίων θα καταλήγει στον Ηλ. Πίνακα και το άλλο στο τέλος του ενδοδαπέδιου καναλιού κάτω από το Gantry, με επιπλέον ελεύθερο μήκος 2.0m. Οι θέσεις είναι ενδεικτικές. (Βλ. σχέδιο Ηλεκτρολογικά και πίνακα Power supply SOMATOM go.Up).
17. Προμήθεια και τοποθέτηση Ενδεικτικής Λυχνίας (SW) πάνω από την πόρτα εισόδου της Αίθουσας Εξετάσεων και Χειριστηρίου. Οι Ενδεικτικές Λυχνίες θα πρέπει να τροφοδοτούνται από τον Ηλ. Πίνακα και η καλωδίωσή τους να καταλήγει στο τέλος του ενδοδαπέδιου καναλιού κάτω από το Gantry με επιπλέον ελεύθερο μήκος 2.0m, όπου θα συνδεθούν σε ξηρή επαφή. (Βλ. σχέδιο Ηλεκτρολογικά).
18. Προμήθεια και τοποθέτηση Μαγνητικής επαφής (TS) στην πόρτα εισόδου της Αίθουσας Εξετάσεων και Χειριστηρίου. Η καλωδίωσή τους να καταλήγει απευθείας στο τέλος του ενδοδαπέδιου καναλιού

κάτω από το Gantry με επιπλέον ελεύθερο μήκος 2.0m, όπου θα συνδεθούν σε ξηρή επαφή. (Βλ. σχέδιο Ηλεκτρολογικά).

19. Εξασφάλιση συνθηκών κλιματισμού, σύμφωνα με τις αποβολές θερμότητας των μηχανημάτων:
- αίθουσες Εξετάσεων ≈19.000 Btu/h και Χειριστηρίου ≈2.000 Btu/h
 - καθώς και των προδιαγραφών του πίνακα "Environment".

Σημείωση: Προκειμένου να ξεκινήσει η εγκατάσταση του συγκροτήματος, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω εργασίες και οι χώροι να είναι διαθέσιμοι, καθαροί χωρίς σκόνες και ασφαλείς για το προσωπικό που θα εργαστεί σε αυτούς.

Site preparation information



